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PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING
- de algemene bouwplannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering.
- de architect is niet verantwoordelijk voor afwijkingen tov onderhavig plan.
- wijzigingen in uitvoeringen niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en de bepalingen van de afgeleverde
  vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken, en dit zonder verhaal op eventuele derden.
- alle terreinafmetingen zijn indicatief en overeenkomstig de door de bouwheer overhandigde documenten en richtlijnen, en zijn ter
  plaatse te controleren. Eventuele afwijkingen dienen onmiddellijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden.
- De aanvang van de werken zonder te architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor
  mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens het KB 18/01/68 en 06/02/71.

UITVOERING
- de uitvoerders informeren zich voldoende over de uit te voeren werken en dragen hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid.
- de uitvoerders mogen de werken niet aanvatten / verderzetten op de werken die niet volgens de regels der kunst
  werden uitgevoerd.
- overal waar noodzakelijk worden preventief maatregelen genomen tegen vochtindringing en thermische isolatie geplaatst
  om koudebruggen te vermijden.
- de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isoaltie en ventilatie conform wetgeving en normen terzake.
- alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens de werken.
- alle werken moeten uitgevoerd worden "volgens de regels der kunst".

STABILITEIT
- alle funderingen zijn uit te voeren tot op vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond.
- grondsonderingen zijn uit te voeren door erkend studiebureau.
- alle studies worden min. 2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.
- zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart.

VEILIGHEIDSCOORDINATIE
- de bouwheer is verplicht cfr. de wetgeving een veiligheidscoördinator aan te stellen.
- zonder veiligheidscoördinatie mogen de werken niet worden opgestart.
- alle aannemers schikken zich naar de wetgeving "tijdelijke en mobiele werkplaatsen".

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING
- de bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een EPB-verslaggever aanstellen.
- isolatiediktes te plaatsen volgens het verslag van de EPB-verslaggevers, en ten minsten overeenkomstig met de
  opgelegde EPB-eisten.
- de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeensteming zou zijn met de opgelegde
  EPB-eisen en hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen steeds doorrekenen
  met EPB-software ).
- de opdrachtgever is verantwoordelijk en zal administratief beboet worden ingeval:
  ° hij de startverklaring niet of laattijdig indient ( min.8 dagen voor de start van de werken),
  ° hij de EPB-aangifte niet of laattijdig indient (max. 6 maanden na ingebruikname)

PLAATSBESCHRIJVING (indien van toepassing)
- de aannemer zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen van de aanpalende panden en  openbare domeinen.
- de plaatsbeschrijvingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de belanghebbenden.
- een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de architect.
- zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden opgestart.
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ROOIEN VAN 2 BOMEN

Gevels

Gevelbekleding

Overkragingen

Daken

Dorpels

Buitenschrijnwerk

Beglazing

1

2

3

4

5

6

7

Gevelmetselwerk, groengrijs genuanceerd in dunbedmortel

Houten planchetten, vergrijsd

Steenstrips, groengrijs

Plat dak in EPDM met aluminium dakrandprofiel (zwart)

Blauwe hardsteen

Aluminium met thermisch onderbroken profielel, brons

Hoogrendement dubbele beglazing met K≤1,0 W/m2K
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