
PROJECTGEBIED RIWA00N
SCHEMA OPENG PUBLIEK - PRIVAAT bv. V = 0 mwaa peil
SCHEMA OPENG PUBLIEK - PRIVAAT bv. V2 = hoogte Rabobank
Legende tekening - 1/100
WADI
drainagesleuf beschoeiing
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
infiltratiezone
infiltratieriool
infiltratiekuiffer
hoekomslag flashbrug
CE-00-01
PARKEERPLAATSEN
R13 T/M R18
CE-00-02
PARKEERPLAATSEN
R13 T/M R18
CE-00-03
PARKEERPLAATSEN
R13 T/M R18
noodtoegang verhaegte tuin
noodtoegang verhaegt terras
uitgewassen beton
verharding uitgewassen beton
vaste plantenbak
gebundelde grasmengsel
aanbouw drainage op roosring
aansluiting drain op roosring
MV: +/- 12.75 TAW
A: 10.84 TAW
X: 10.84 TAW
MV: +/- 12.20 TAW
A: 10.00 TAW
X: 10.35 TAW
MV: +/- 11.25 TAW
A: 9.05 TAW
X: 9.0375 TAW
MV: +/- 10.40 TAW
A: 8.15 TAW
X: 8.42 TAW
X - beton-Ø500-50m-5%- - A
X - beton-Ø600-50m-5%- - A
X - beton-Ø400-50m-5%- - A
X - beton-Ø300-50m-5%- - A
Fase
Bouwkaart
Rabobank Delfzijl - Centrumlaan Fase 2
Opdrachtgever
Architect
Rabobank
Centrumlaan 1
9934 CB Delfzijl
T 0596-618 000
www.rabobank.nl
T.A. BVR - SCOP - OMGEVING
Stationsplein 1
9711 TG Groningen
T 050-3132000
www.tabvr.nl
info@tabvr.nl
Fase
Werkgroepvoorbereiding
Datum
11-07-2019
Ondertekend
Schaal
1:100
Formaat
Ontwerp bv. W. Hoeing
A0 staand
0
1m
5m
10m
Stationsnr.
RK_R17_C_RK_Buitenverharding
A1-00-1 / 1:100 / 10.20.cc