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BOUWNOTA VOOR AANVANG
- de gemeentelijke overheid
- de architect

- De aannemer / de bouwheer controleert voor de aanvang der werken : - de perceelsgrenzen
- de bouwlijn
- de maten
- iedere afwijking wordt schriftelijk gemeld aan alle 
betrokken partijen

- De aannemer / bouwheer volgt strikt de voorschriften van de bouwvergunning, brandpreventie en alle andere bij de vergunning 
gevoegde na te volgen adviezen.

- De bouwheer stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van erkenning voor de hen toevertrouwde werken en van registratie 
kunnen 

voorleggen. Het onderzoek naar de geldigheid van de registratie en de controle ervan tijdens de uitvoering van de werken zijn 
ten 

laste van de bouwheer. Hij zal enkel werken met geregistreerde aannemers. Alle gevolgen van de niet-registratie of van het 
verlies 

ervan zijn ten laste van de bouwheer.
- de grondwerken voldoen steeds aan de vigerende wetgeving inzake grondverzet.
- de aannemer stelt alle noodzakelijke en eventueel door bouwheer/architect/uitvoerder bijkomend gevraagde detailtekeningen op. 
De 

kosten hiervan zijn begrepen in de totale aannemingsprijs.
- alle ondergrondse metselwerken en constructies in aanraking met de grond moet worden gecementeerd en gekoolteerd.
- de eventuele waterdichting van de kelders of ondergrondse constructies maakt deel uit van een aparte opdracht en dient te 
worden 

uitgevoerd door een gespecialiseerde firma in de materie, alles ten laste en rechtstreeks in opdracht van de bouwheer.
- alle stalen liggers of balken worden bij hun opleg steeds voorzien van een betonnen slof zelfs indien deze niet vermeld zijn op de 
plannen.
- alle betonbalken of constructies in aanraking met de buitengevel worden geïsoleerd ter voorkoming van koude bruggen.
- alle rookkanalen zijn thermisch geïsoleerd, uit te voeren met rotswol.
- vochtisolatie te voorzien : - tegen opstijgend vocht

- voor afvoer van spouwwater
- bij ieder contact tussen binnen- en buitenconstructie, bovendien gescheiden door thermische 

isolatie.
- Wijzigingen dienen steeds besproken te worden met betrokkenen en (schriftelijk) ter goedkeuring voorgelegd.

- De bouwheer verwittigt voor de aanvang der werken per aangetekend schrijven :

Uitvoering

AANBESTEDINGSDOSSIER
- Het aantal bladzijden van het volledige aanbestedingsdossier staan vermeld onderaan de pagina rechts, elk 
blad afzonderlijk maakt deel uit van deze aanbesteding.

- De werken zullen steeds in overeenstemming gebracht worden met het “brandpreventie-verslag” van de
  brandweercommandant, welke de bouwvergunning zal complementeren en opgevraagd worden door de aannemer
  voor te starten met uitvoering.
- Er zal een rookdetector worden geïnstalleerd.

- De veiligheidscoordinator-ontwerp en -verwezenlijking is ten laste van de bouwheer. 
- De aanstelling is conform het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

- De Energieprestatieregelgeving is van toepassing vanaf 01/01/2006. 
- De EPB-verslaggever is ten laste van de bouwheer. 
- De bouwheer zal conform de wet de EPB-verslaggever tijdig aan te duiden.

- De isolatie en verluchtingensvoorzieningen zullen aangepast en uitgevoerd worden conform de studie opgemaakt door de 
EPB-verslaggever.
- De bouwheer verbindt er zich toe de EPB -verslaggever tijdig aan te duiden en de opgegeven uitvoeringswijze strikt te volgen, de 
aannemer zal steeds de EPB-studie opvragen om deze cfr. uit te voeren.
- De aannemer zal alvorens uitvoering de detailtekeningen ter schriftelijke goedkeuring voorleggen aan het studiebureau. 
- Bij wijzigingen zal de aannemer het studiebureau schriftelijk op te hoogte houden. 
- De aannemer(s) zullen alle verplichte administratieve documenten bezorgen aan het studiebureau EPB alvorens tot facturatie kan 
worden overgegaan. Lijst per aannemer steeds op te vragen alvorens uitvoering. 

EPB-verslaggever

Veiligheidscoördinator

EPB-studie

BRANDPREVENTIE

- Iedere stabiliteitsconstructie zal worden uitgevoerd volgens de studie van de ingenieur.
- De stabiliteitsstudie is ten laste van de aannemer en begrepen in de aanneming tenzij expliciet anders vermeld in het lastenboek.
- De funderingen minimaal tot op draagkrachtige grond en minimaal 80 cm onder toekomstig maaiveld.

STABILITEITSSTUDIE

- Wijziging t.o.v. goedgekeurde plannen, de opgemaakte studies en uitvoeringsbepalingen dienen vooraf aan de technici van het 
  bouwteamworden voorgelegd voor herberekening en kan slechts worden uitgevoerd na goedkeuring door de betrokken deskundigen.
  

wijzigingen

Nota aan de bouwheerMATERIALEN: TRANSFORMATORHUISJE

prefab beton: gevelafwerking bepleistering RAL6003
rooster: ALU donkerkleurig RAL6003
dakrandprofiel: ALU donkerkleurig RAL9005
buitenschrijnwerk: ALU donkerkleurig RAL6003
kabelluik: ALU donkerkleurig RAL6003

1.
2.
3.
4.
5.

kijkrichting / opnamepunt foto's

noordpijl 

lantaarnpaal

perceelgrenzen

LEGENDE : INPLANTING

gebouwen (eigen terrein)

foto 01

TAW-peil (cfr. digitaal hoogtemodel Vlaanderen II)07.90

gebouwen (naast gelegen percelen)

biggenrug / stootboord

parkeerplaatsen voor PBM
(Personen Beperkte Mobiliteit)

stalen paaltje (stootbeveiliging)

electraline S (camera, display, verlichting)

signalisatiestrook: RAL (design color) 230 50 25
(parkeerplaatsen elektrische voertuigen) 

PBM (voor elektrische voertuigen)

laadpaal : HYC 400 kW

groenzone (bestaand)

kijkrichting buitenaanzichten

BUITEN
AANZICHT

 04 + 08
asfaltverharding (bestaand)

klinkerverharding

terrastegels

haag (bestaand)

haag (nieuw)

asfaltverharding (nieuw)

boordsteen (bestaand)

boordsteen (nieuw)

boom

lage beplanting

slokker

afbraak / verwijderen / aanpassen

maataanduiding plan in cm

REGULARISATIE  / AANVRAAG:

inrichting + aantal parkeerplaatsenB.

breedte van de inrit  t.o.v. vergunning (2012-08-16)A.

aantal vierkante meters verharde en onverharde opp.C.

herinrichting van het terrein + wijziging van het aantal parkeerplaatsenD.
installatie van een transformatorcabine + toegangspadE.

REGULARISATIE VAN:

AANVRAAG TOT:

installatie van laadinfrastructuur + ELECTRALINEF.
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